

Số: /TM-SGDĐT

Quảng Ngãi, ngày tháng 01 năm 2026

THƯ MỜI

V/v Thi công xây dựng dự án: Taly phía tường rào bờ Sông Rin sau khu bán trú học sinh; Cổng thoát nước phía trước nhà đa năng (trong khuôn viên trường) Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, xã Sơn Tây

Kính gửi: Công ty TNHH Xây Dựng Nam Hoàng Sơn

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 12/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 15/10/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Quy định về một số nội dung quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 15/12/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị dự toán cấp tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra;

Căn cứ Quyết định số 1716/QĐ-SGDĐT ngày 22/12/2025 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025 (Kinh phí thực hiện khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo);

Căn cứ Quyết định số 1987/QĐ-SGDĐT ngày 31/12/2025 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Bản vẽ thi công và dự toán xây dựng dự án: Taly phía tường rào bờ Sông Rin sau khu bán trú học sinh; Cổng thoát nước phía trước nhà đa năng (trong khuôn viên trường) Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, xã Sơn Tây;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-SGDĐT ngày 08 tháng 01 năm 2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Taly phía tường rào bờ Sông Rin sau khu bán trú học sinh; Cổng thoát nước phía trước nhà đa năng (trong khuôn viên trường) Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, xã Sơn Tây;

Căn cứ đơn xin nhận thầu ngày 08 tháng 01 năm 2026 của Công ty TNHH Xây Dựng Nam Hoàng Sơn.

Để có cơ sở triển khai dự án theo đúng qui định về quản lý đầu tư xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo kính mời đại diện hợp pháp của Công ty TNHH Xây dựng Nam Hoàng Sơn đến Sở Giáo dục và Đào tạo để tiến hành Thương thảo hoàn thiện hợp đồng thực hiện Gói thầu số 03: Toàn bộ phần thi công xây dựng, cụ thể như sau:

- Thời gian: Lúc 09 giờ 00 ngày **12/01/2026**;

- Địa điểm: Tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, số 58 Hùng Vương, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi.

- Hồ sơ kèm theo: Dự thảo Thương thảo hoàn thiện hợp đồng

Sở Giáo dục và Đào tạo kính mời quý Công ty sắp xếp, đến làm việc đúng thời gian và địa điểm trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, VP, TC(tqh)

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Thái